
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

\ P.č. \ Čislopo/ožky Název \ MJ \ \ Cena/MJ Cena Hmotnost/MJ Hmotnost

96 Bourání konstrukcí

712 30-0832.R00 Odstranění střech do 10 st.1vrstvé

712 30-0831.R00 Odstranění textilie střech do 10 st.1vrstvé

712 30-0841.RT1 Odstranění mechu ze střech do 10° znečištění

712 60-0851.R00 Odstranění lišt

764 32-3820.R00 Demont. " rš 250 mm

764 34-5831.R00 Demontáž! ' ventilačních nástavců D do 150 do 30“

767 31-1810.R00 Demontáž střešního

096 R»O1 Odstranění střešního vedeni hromosvodů vč. montáže a

764 35-1836.R00 Demontáž háků, sklon do 300

764 35-2810.R00 Demontáž žlabů " 330 30 st.

764 35-9810.R00 Demontáž kotlíku do 30

764 45-4801.R00 Demontáž trub 75 a 100 mm

721 21-0823.R00 Demontáž střešní DN do 125 mm

979 O1-1111.R00 Svislá suti a . hmot za 2.NP a 1.PP

979 08-1111.R00 Odvoz suti a . hmot na skládku do 1 km

979 08-1121.R00 k odvozu za další 1 km

979 08-2111.R00 suti do 10 m

979 08-2121.R00 k vnitrost. suti za dalších 5 m

979 99-0001.R00 za skládku

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
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99 Přesun hmot

999 28-1111.R00 Přesun hmot a údržbu do

Celkem za 99 Přesun hmot

712 Povlakové

712 37-1801.R00 Povlaková střech do 10 fólií PVC 441 99

712 87-1801.R00 Samostatne fólií PVC volně 114

Střešní fólie dle tl. 2,0 mm šedá, RAL 7035 639,65

712 39-1176.R00 izolace kotvicími terči 2 00

Šroub EFHD 6,3 x 100 + 245 mm 2 652,00

roh - tvarovka 00

roh - tvarovka 56,00

střešní Z-01 šedá 35

712 39-1175.R00 izolace kotvicími ' 30

koutová lišta rš 100 mm 1 15

rohová lišta rš 100 mm 1 30

Stěnová lišta rš 100 mm 1 85

Kotevní ITLW 8 0 x 145 mm 1 477 00

712 39-1171.R00 Povlaková střech do 10 textil.

textilie FILTEK 300 639 65

712 R»O1 střešních " fólií PVC 23,00

PVC tvarovka TOPWET " dle 00

těsnící tmel EMFI kartuše 310 ml 8,00

998 71-2102.R00 Přesun hmot do 12 m 1 00

Celkem za 712 Povlakové

713 lzolace

71314-1125.R00 Izolace na PUK

z EPS 1OOStI. 80 mm

713 14-1151.R00 Izolace střech, na sucho 1vrstvá, kotvená

T izolace z PIR desek . BAUDER PIR FA tl. 60 mm

713 13-1121.R00 Izolace stěn na sucho 1vrstva

z EPS 1OOStI.60 mm

713 13-1121.R00 Izolace korun atik, na sucho 1vrstva

z extrudovaného XPS tl. 60 mm

Těsnící a PUR . SOUDAL ROOF BOND

713 R»O1 D+M montáž rozháněci u komínů a

998 71-3102.R00 Přesun hmot izolace do 12 m

Celkem za 713 Izolace
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721 Zdravotně technické instalace budov

721 R»O1 Střešní sanační s PVC manžetou a na PVOKG

721 R02 odvětrávací kominek s PVC

998 72-1103.R00 Přesun hmot vnitřní do 15 m

Celkem za 721 Zdravotně technické instalace budov

762 Konstrukce tesařské

Montáž bednění korun atik z desek

Deska OSB SUPERFINISH ECO 3 2500x1250 tl. 25 mm

Střešní lat' SM/JD 60/40 mm, do 4m

Sroub EDS-H x 150 mm 



Šroub TURBO 7 x 182 mm

762 R»02 Montáž dřevěného hranolu na hranu

Hranol SM/JD 101-450 cm2 délka 300600 cm vč.

Šroub GBŠT 6 0 x 130 mm

Šroub EDS-H x 120 mm

762 R»O3 Montáž bednění Z desek

Deska OSB SUPERFINISH ECO 3 2500x1250 tl. 25 mm

Šroub EDS-H x 75 mm

řeziva

998 76-2102.R00 Přesun hmot tesařské

Celkem za 762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce

764 53-0410.R00 atikové Z rš 250 RAL 7035

764 35-4203.R00 Maska hladká z lakovaného Pz k " rš 330 mm

764 33-9230.R00 komínové Z lakovaného Pz

764 86-6230.R00 lišta z lakovaného rš 120 mm

764 53-0410.R00 atikové Z rš 250 RAL 7035

764 35-4203.R00 Maska hladká z lakovaného Pz " rš 330 mm

764 92-3230.R00 " Z rš 330 mm

764 93-3230.R00 Lemovaní Zdi Z rš 330 mm

764 81-5212.R00 Z lakovaného Pz " 330 mm

764 81-5403.R00 Maska hladká z lakovaného Pz ke " rš 330 mm

764 81-5810.R00 Kotlík Z lakovaného Pz rš 330 / 100 mm

764 81-9212.R00 Z lakovaného Pz D 100 mm

764 81-9293RT2 Kolena Z lakovaného Pz D 100 mm

998 76-4102.R00 Přesun hmot konstr do 12 m

Celkem za 764 Konstrukce
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766 Konstrukce truhlářské

Montáž střešního

Štřešní

PVC v=30

materialu

998 76-6102.R00 Přesun hmot truhlařské konstr.,

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské

a ostatní

OSTO R-01 nezméřitelné nebo a

OSTO R-02 k střešního za veškeré

OSTO R-03 k střech za detailů a

OSTO R-04 Koordinační činnost

OSTO R-05 Individuální a střešní

OSTO R-05 Provoz - nezatečení do

Celkem za 0 a ostatni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

Stavebni díl HSV

Bourání konstrukcí 71 982

Povlakové

Izolace

Zdravotně technické instalace budov

Konstrukce tesařské

Konstrukce

Konstrukce truhlářské

a ostatni

Celkem

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč

1 Individuální mimostaveništní

2 činnost zhotovitele

3 Mimořádně ztížené

4 Práce na kulturních

5 Provozní

6 Uzemise ' ' inkami

7 Zařízení staveniště

Celkem 
 

Cena díla celkem (základ pro DPH) 899 000,00 Kč

DPH 21% 188 790,00 Kč

Cena díla celkem s DPH 1 087 790,00 Kč  
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Skladba střešního pláště S1:

- stávající hydroizolační m-PVC folie tl. 1,2 mm - BUDE ODSTRANĚNA

- stávající separační textilie G120 glm2 - BUDE ODSTRANĚNA

- nová hydroizolační PVC folie dle specifikace tl. 2,0 mm, RAL 7035

- separační textile PES + PP 300 g/m2

- tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 80 mm

- tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 80 mm

- stávající tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm - BUDE PONECHÁNA

- stávající původní hydroizolace z oxidovaných asfaltových pásů - BUDE PONECHÁNA

- stávající skladba ploché střechy ve spádu, vhodná pro mechanické kotvení

Skladba střešního pláště $2:

- stávající hydroizolační m-PVC folie tl. 1,2 mm - BUDE ODSTRANĚNA

- stávající separační textilie G120 glm2 - BUDE ODSTRANĚNA

- nová hydroizolační PVC folie dle specifikace tl. 2,0 mm, RAL 7035

- separační textile PES + PP 300 g/m2

- tepelná izolace z PIR desek, oboustranný černý hliník, lambda 0,022 Wm-1K-1 tl. 60 mm

- stávající tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm - BUDE PONECHÁNA

- stávající původní hydroizolace z oxidovaných asfaltových pásů - BUDE PONECHÁNA

- stávající skladba ploché střechy ve spádu, vhodná pro mechanické kotvení
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