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TECHNICKÁ Z PRÁVA (15*A4) 
  

Projekt řeší instalace vytápění-realizace nového zdroje/kotelny 
+rozvodů vody a zřízení sociálního zařízení objektu SVS Krajské 
veterinární správy Jugoslávská 2072/30, 74101 Nový Jičín, Česko. 
Předpokládaná doba realizace díla je 30 pracovních dní. 
Počet osob při realizaci díla bude do 10 osob. 

Plán BOZP na staveništi. 
Podle $ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek   

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je plán BOZP na staveništi oprávněn 
zpracovat pouze koo: or BO; 

  

Koordinátor je zároveň také jediný, kdo 
- upravovat ho a aktualizovat dle skutečného stavu a změn na stavbě. Stejně tak 
je zodpovědný za jeho kvalitu a bezchybnost.Za dodržování předem stanovených 
pravidel a povinností, které jsou v něm uvedeny, pak odpovídá zhotovitel 

vby.Povinnost zajistit zpracování plánu BOZP má vždy zadavatel stavby 
(investor, objednatel, stavebník). Koordinátor BOZP,je k tomuto výkonu jako 

'ěn.povinnosti zajistit koordinátora BOZP 
stit koordinátora BOZP vzniká, když: 

    

  

   
předpokládaná realizace stavby přesáhne stanovenou hranici 500 dní v přepočtu na 
jednoho pracovníka,celková předpokládaná doba realizace stavby přesáhne 30 
pracovních dnů,se během 30 pracovních dnů účastní práce současně více než 20 
pracovníků po dobu delší než jeden den,vznikne povinnost o oznámení a zahájení 
stavebních prací. 

    

Závěr:z výše uvedeného plyne,že není nutné zpracovat plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví a zajistit koordinátora BOZP. 
Parcely dotčené realizací: 
parcelní číslo: st. 1713 
Obec: Nový Jičín [599191] 
Katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí [707465] 
Číslo LV: 151 
Výměra [m2]: 311 
Druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří 

   



Součástí je stavba Budova s číslem popisným:Nový Jičín 
13500] ;č.p.2072;stavba občanského vybavení 
Stavba stojí na pozemku:p. č. st. 1713 
Stavební objekt: č. p. 2072 
Adresní místa: Jugoslávská 2072/30 
Vlastnické právo:Česká republika 
Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl 
Státní veterinární správa, Slezská 100/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 PP 

Kotelna je realizovaná v lpp pavilonu. 

    

nstalace vytápění-rekonstrukce kotelny 

Stávající stav: 
S současné době je objekt vytápění plynovou kotelnou se dvěma plynovými kotly. 
Instalované kotle:2ks VIADRUS.o VÝKONU 49,0kW...CELKEM 98kW 
Kotelna je plně automatizována,pracující s občasným dozorem(cca 0,5hod. denně). 
Kotelna sloužila/slouží k vytápění jak hlavního objektu požadavek výkonu 
90kW.Stávající otopná soustava je rozdělena a zůstane zachována do jednoho 
topného okruhu a okruhu ohřevu TUV.Kotelna bude vybavená anuloidem a tlakovou 
expanzní nádobou a ohřívačem vody. 
zdroj není kotelnou III. kategorie dle čsn 07 0730 

    

stavební úpravy 
Předložený projekt řeší realizaci stavebních úprav s ohledem na výměnu zdroje. 
-demontáž strojního vybaveni-kotelny/kotle, ohřívače, tuvtdopojení potrubní 
vytápění,plynu,elektrotZTItodkouření 
-vyspravení podlahy kotelny(0,5m2),omítek kstěn a stropu (10,0m2) po demontáži 
kotlůtohřívačů TUV+propojeni 
-doplnění-oprava otvoru komínu po odkouření,přívodu vzduchu- 
-oprava omítky v ploše 10m2 a malba stěn a stropů v kotelny 

D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
D 1.4.1 TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ 

  

ústřední vytápění 
Projekt byl řešen v souladu s ČSN EN1775(38 6441),G70401,ČSN 060830,ČSN 060310. 
1.Potřeba tepla: 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí musí respektovat ustanovení 
GsN 730540.Navrh stavebních konstrukcí je předmětem stavební části projektu. 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu ČSN EN 12631. 
Objekt leží v oblasti výpočtové venkovní teploty -15,0°C,krajinu s větry a 
nepříznivou polohou v krajině.Na základě této teploty byla určena tepelná 
bilance objektu. 
Souhrn tepelných ztrát 

-tepelná ztráta objektu - 75.0008 
-instalovaný výkon 2 90.000" 

Budou instalované dva plynové kondenzační kotle o výkonu 2*45kW.../při poruše 
jednoho z kotlů bude potřeba tepla pokryt ze 60%) 

    

2.Topný systém: 
Prostory objektu-budou topit jedná topná větev. 
Pro ohřev teplé vody je realizovaná samostatná topná větev. 
VETEV Č.1:Místnosti objektu budou vytápěny pomocí otopné soustavy s nuceným 
oběhem o teplotním spádu 60/50°C se stávajícími ocelovými rozvody a stávajícími 
litinovými a ocelovými tělesy. 

  

3.Otopná tělesa 
Pro vytápění všech místností v objektu jsou instalována litinovátocelová 
článková tělesa-zůstanou.



4.Rozvodné potrubí: 
Stávající otopná soustavasocelová potrubí se spoji svarem,opatřená nátěrem bílé 
barvy. 
Nově instalovaná potrubí v kotelně-propojení jednotlivých prvků a stávající 
otopné soustavy bude použito uhlíková ocel uvnitř i vně pozinkovaná s izolací 
£1.30mm (lambda 0,038) .Rozvody v kotelně budou vedeny po zdech. 

5.zdroj tepla: 
Prostory objektu budou vytápěny dvěma novými plynovými kot 
2*-KOTEL PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ O VÝKONU 5-49kW, ENERGETICKÁ TŘÍDA A,rozsah modulace 
1:9,Kompaktní rozměry: 763*450*377mm.Samonadstavitelná plynová armatura: automa- 
tická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu, třída 
Nox 5. 
ODKOUŘENÍ MONTOVANÉ PRO KOTLE- délené-2*80mm pro kondenzační kotle-PLAST/ 
PLAST-80/80mm a následně společné odkouření pro oba kotle dl25mm s vyústěním 
nad střechu +VERTIKÁLNÍ HLAVICE -UKONČENÍ V HORNÍ HRANĚ KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU. 
Přívod spalovacího vzduchu ze stávajícího průduchu společné pro oba kotle 
dl25mm... k jednotlivému kotlu poté dš0mm.V prostoru kotelny bude přívod 
spalovacího vzduchu izolovám t1.30mm lambda 0,038. 
6.Pojišťovací zařízení: 
Pojistný ventil-ábar je součástí kotle 
Expanze tlaková 1*EXPANZOMAT o obsahu 300 litrů/6bar.Doplňování topné vody do 
systému přes úpravnu vody do anuloidu přes armaturu VK,do pojistného potrubí, 
Doplňování vody do otopné soustavy bude přes úpravnu vody a bude realizované 
automaticky pře odbočku vody dni5 s uzavitaci oddélovaci armaturou s vodomérem. 

     

  

  

   

7.Izolace potrubí: 
Nová vedení rozvodů otopné soustavy v kotelně budou tepelně izolována návlekovou 
izolací (lambda 0,038) t1.30+20mm. 

  8.Nátěry potrubí a armatur 
Nově realizované potrubí uhlíková ocel uvnitř i vně pozinkovaná se spoji 
lisováním je bez nároku na nátěr. 

9.Regulac 
V mistnotech jsou otopná tělesa osazena regulačními ventilyttermohlavicemi 
Regulace bude ovládat: 
-2*Kotel kondenzační 5-49kW 
-jedna topná větev/zóna v objektu 
-ohřev TUV 
okruhy budou řízeny pomocí regulace/řízení pomocí signálu 0-10V-viz samostatná 
část projektu. 
Samostaně součásti části Mar bude hlídání přehrátí kotelny. 

  

  

10.Požadavky na ostatní profese 
požadavek předán zpracovatelům jednotlivých části 
-zTI-přívod vodytstěnový kanalizační odpadtčerpadlo 
-MaR-řízení 2*kotle a topného okruhu tohřev TUV 
-elektro pro dopojeni kotle+2*topnych okruhů +ohřev TUV 
-stavební část-finální úpravy po realizaci otopné soustavytinstalace 
kotletodkouření 

11.Uvedení do provozu 

Dle ČSN 06 0310:8 Zkoušky zařízení 
8.1 Účel zkoušek 

8.1.1 Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.



8.1.2 Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení proplach- 
nuto.Propláchnutí se provádí při demontovaných Skrticich clonkách, vodoměrech, 
měříčích spotřebovaného tepla a dalších zařízení,u kterých by shromážděné 
nečistoty mohly vést k jejich poškození. 
Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 
doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. 
Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel.Na všech k 
tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.)je nutno 
pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.Před uvedením do provozu se musí 
zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na 
otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 
Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být 
proveden zápis. 

8.1.3 Druhy zkoušek ústředního vytápění: 
- zkouška těsnosti; 
- zkoušky provozní. 

  

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 
Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. 

8.2 Zkouška těsnosti 

8.2.1 Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a 
provedením nátěrů a izolací. 

8.2.2 Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak 
určený v projektu pro danou část zařízení. 
Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, 
otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat 
viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se 
provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se 
při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v 
expanzní nádobě. 

8.2.3 Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí 
v průvodní dokumentaci výrobku. 

8.2.4 vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se 
zkoušejí tak, že po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, 
který se nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního 
přetlaku se prohlédne zkoušená část potrubních rozvodů a nesmí se projevit 
viditelné netěsnosti. 
Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, 
jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. 
Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková 
zkouška se opakuje. Horizontální otopné soustavy se zkouší před montáží příček 
daného podla: 
Po skončení montáže ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková 
zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách 
neodzkoušené části zařízení. Zkušební přetlak se volí pro ocelové potrubí 0,9 
MPa, pro jiná potrubí jej určí dodavatel potrubí, 

        

8.2.5 Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 

8.2.5 Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny 
protokolem o zkoušce. 

8.3 Provozní zkoušky 

8.3.1 Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 
- dilatační 
- topné.



8.3.2 Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a 
provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na 
nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního 
vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné 
prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení 
opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek 
zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška 
se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí 
být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění podmínek 
daných 8.2.1 až 8.2.9 a 8.3.3 až 8.3.6. 

  

8.3.3 Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení 
zařízení. Kontroluje se zejména: 
a) správná funkce armatur; 
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles; 
©)dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozd0i teplot, 
rozdlů tlaků atd.); 
d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 
e)správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových 
signalizací; 
£) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla; 
9) nejvyšší výkon zdrojů tepla; 
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru 
vody podle projektu (odběr vody sledovat alespoň vodomérem na přívodu studené 
vody do ohřívačů) ; 
i) dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 

   

8.3.4 Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, 
hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 
a) zařízení splňuje požadavky této normy; 
b) zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830; 
©) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu, za předpokladu, že 
provedení stavebních konstrukcí odpovídá vstupním předpokladům pro výpočet 
tepelných ztrát z projektu. 
d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace a splňuje ustanovení 6.1.7; 
e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jej 
spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při 
simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které 
nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu 
této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést 
hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení 
nastaveno. 

    

8.3.5 Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez 
delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se 
dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. U menších zařízení je 
dovoleno topnou zkoušku zkrátit podle 8.3.7. 

  

  

8.3.6 Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v 
dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. 
Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v 
otopném období v termímu podle dohody mezí investorem, provozovatelem a 
dodavatelem. 
Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projevi-li se tato potřeba v 
průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o Čenž 
Se provede záznam, 
Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a 
projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do 
Protokolu. 

  

   



Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich 
odstranění opakovat. 
8.3.7 U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo otopnou sezónu. 
Má trvat nejméně 24 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou při splnění 6.1.4 u 
soustav s přirozeným oběhem; u soustav s nuceným oběhem při rovnoměrném 
prohřívání všech otopných těles. 

Zásady pro uvedení do provozu a provozování teplovodní topné 
soustavy 
71) Kvalita napouštěcí a oběhové vody/ 
Platná norma zabývající se kvalitou vody ČSN 07 7401 je závazná pro teplovodní 
systémy do 115C o jmenovitém výkonu vyšším než 60 kW. Voda dle předmětné normy 
zcela vyhovuje i pro systémy s nižším výkonem. 
Úprava vody postupovat podle následujícího doporučení: 

  

*používat vodu s tvrdostí nepřesahující 5,6 ON a s vodivostí do 0,5 mS/cm 
*pH oběhové vody nastavit v návaznosti na korozní odolnost použitého materiálu 

* při použití pitné vody dávkovat chemikálie proti korozi a stabilizaci 
tvrdosti vody 

* minimálně jednou ročně (před topnou sezónou) kontrolovat obsah 
chemikálií a dle potřeby je doplnit 

72) Výplach nového topného systému/ 
Dle normy ČSN 06 0310 dle článku 132 předepisuje propláchnutí zařízení před 
vyzkoušením a uvedením do provozu. Smyslem této povinnosti je odstranit 
nežádoucí nečistoty z otopné soustavy. Jedná se zejména o mechanické nečistoty, 
tuky a oleje,zbytkové produkty po sváření a pájení. 
doporučuj 

* pro výplach používat změkčenou vodu (max. 5,6 ON ), 
pitná voda bez úpravy je použitelná rovněž 

* do plnící vody dávkovat dle návodu použití vhodný nepěnící odmašťovací 
prostředek pro odstranění tuků a olejů (samotná voda studená či teplá oleje 
a tuky neodstraní) 

* nastavit maximální průtok oběhové vody (otevřené regulační ventily, 
max. výkon čerpadla) 

* topný systém ohřát polovičním výkonem kotle cca na 600 C (pomalý náběh 
teploty dodržet zejména když je použita nezměkčená voda pro minimalizaci tvorby 
vodního kamene) 

* po ohřátí vody systém provozovat cca 1/2 hodiny 
* po zchladnutí systému na cca 40%0 C výplachovou vodu vypustit, při dodržení 

příslušných předpisů o odpadních vodách 
* vyčistit filtry od mechanických nečistot 
* bez prodlení přistoupit k naplnění soustavy trvalou náplní 

73) Nastavení parametrů tlakové expanzní nádoby/ 
Tyto parametry by uživatel měl kontrolovat 1x ročně. 
Přetlak plynu (Pn) v expanzní nádobě 

* při nastavování přetlaku plynu musí být expanzní nádoba bez vody 
* tlak Pn má být o 0,2 bary vyšší než je statická výška vodního sloupce (Pst) 

topného systému (svislá vzdálenost mezi expanzní nádobou a nejvyšším bodem 
otopné soustavy -im = 0, 1bar) 
Nastavení tlaku plnící vody (PF) 

* otevřením všech regulačních ventilů umožnit bezproblémové naplnění soustavy 
* tlak plnící vody Pf má být o 0,3 al 0,5 barů vyšší než je tlak plynu (Pn) v 

expanzní nádobě. Plnící tlak vody se kontroluje za studena manometrem na vodní 
straně po odvzdušnění. 
Nastavení pojistného tlaku (Psv) 

* - pojistný tlak Psv by měl být o 0,5 barů vyšší než je provozní tlak (Pe) 
systému vyhřátého na provozní maximum. platí, kdyl pojistný tlak Psv menší 5 
barů. Je-li Psv vyšší 5 barů pak platí,že Pe je menší 0,9 Psv. 
74) Odvzduanění topné soustavy/ 
Odvzdušňování je proces, který opakujeme při plnění, zprovoznění a vlastním 
provozování topné soustavy.Dodržet zásady: 

     



* při plnění topné soustavy provádět odvzdušnění průběžně 
* konečné odvzdušnění provádět při maximální provozní teplotě oběhové vody 
* odvzdušnění provádět po cca 5 minutovém klidovém stavu oběhového 

čerpadla na všech odvzdušňovacích místech topné soustavy 
* odvzdušnění opakovat po několikadenním provozu 

75) Zprovoznění teplovodní soustavy/ 
Systém se naplní trvalou náplní (upravenou vodou dle bodu 1) a po úspěšné 
zkoušce těsnosti je možno přistoupit k zprovoznění otopné soustavy. 
Dodržení zásad: 

* první zátop provést pomalým náběhem výkonu kotle 
* odvzdušnění provádět dl bodu 4 

* provést provozní zkoušky v rozsahu dohodnutém mezi investorem a 
realizátorem/dodavatelem 
76) Provoz topné soustavy/ 

* kontrolovat těsnost topného systému,závady neřešit doplňováním ztrátové vody 
* kontrolovat stav zanesení filtrů a dle potřeby filtry vyčistit 
* systém vypouštět jen v případě nutných oprav a ponechat nenaplněný jen co 

nejkratší dobu 
* pravidelně kontrolovat a udržovat jednotlivé prvky (čerpadlo,kotel, 

regulační prvky, expanzní nádoba) dle příslušného návodu k použití 
* při zahájení každé topné sezóny kontrolovat kvalitu oběhové vody a dle 

potřeby doplnit přísluané chemické prostředky 

  

  

  

Při instalaci nutno dodržet platné ČSN, bezpečnostní předpisy (uzemnění) ,návody 
a požadavky výrobců jednotlivých prvků vytápění. Celý topný systém se vyreguluje 
při topné zkoušce pomocí regulačních ventilů na otopných tělesech. 
Veškeré změny (kolize) konzultovat s autorem projektu. 

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 
V kotelně bude stávající vybavení (ruční hasící přístroj 1*56/5kg,detektor kontro 
ly těsnosti spojů, lékarnička,bateriová svítilna,detektor na kysličník uhelnatý. 
Ochrana ovzdi    
S ohledem na platné předpisy zákon 201/2012 Sb.se jedná o nevyjmenovaný zdroj 

D 1.4.2-PLYNOINSTALACE 
K objektu je přivedena plynovodní přípojka. 
Vnitřní rozvod je z ocelových trubek se spoji svarem.Páteřní vedení bude 
realizované po zdech a nosných ocelových konstrukcích. 
K nově instalovaným kotlům je přivedený rozvod plynu DN50 s napojením na 
stávající akumulační potrubí v kotelně. 
Před spotřebiči-kotly je umístěn za plynoměrem tlakoměrem 0-6kPa. 
Přípojky ke kotli DN20 + uzavírací kohout ve výšce cca 1,0m,Vlastni dopojeni 

  

kotle bude realizované pomocí nerezové plynovodní hadice DN 20/0,5m. 
POTŘEBA PLYNU : 2*4, 9m3/hod 

  

dělené-2*80mm pro kondenzační kotle-PLAST/PLAST 
=80/80mm a následně společné odkouření pro oba kotle dl25mm s vyústěním nad 
střechu (s izolací tl. 30mm lambda 0,038 v prostorech kotelny) +VERTIKÁLNÍ 
HLAVICE -UKONČENÍ V HORNÍ HRANĚ KOMÍNOVÉHO PRODUCHU. 
Přívod spalovacího vzduchu ze stávajícího průduchu společné pro oba kotle 
di2Smn... k jednotlivema kotlu poté d80mm.V prostoru kotelny bude přívod 
spalovacího vzduchu izolovám t1.30xm lambda 0,038. 

  

Plynoinstalace (ČSN EN 1775+TPG 704 01+TPG 700 01) 
Instalovaný spotřebič: 2*kotel.



POTŘEBA PLYNU : 2*4,9m3/hod 
Plynové kotly jsou spotřebiče typu „C“ bez nároku na vnitřní spalovací 
vzduch. 

Plynoinstalace bude realizovaná z ocelových trubek se spoji svarem dle TPG 704 
01,podpéry a 2,0m.Přes zdi budou realizované chráničky dle “TPG 70401 č1.5.3.1 
+5.3.2. (vzdálenost povrchu potrubí a chrániček min.10mm,přesah chrániček 10mm). 
Realizace plynoinstalace bude dle TPG 700 01 čl.5,2.,vzdálenost plynoinstalace 
od povrchu omítky/fasády 20mm.Plynoinstalace bude chráněna před účinky atmosfé- 
rické elektřiny. 

  

Dopojení spotřebiče-kotle bude instalován uzavírací kulový plynový kohout DN20 
+nerezová hadice DN20/0,5m. Uzávěr plynu musí být přístupné! ! 
Po realizaci díla budou realizované zkoušky plynoinstalace dle TPG 704 01 č1.6 
-zkouška pevnosti 100kPa(1 bar) min. doba 15 min. 

Pracovní postup zkoušky pevnosti 
K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wóhler DC 430.zkouška je 
prováděna na dokončeném plynovodu podle 6.1.1.5 normy TPG 704 01. Ostatní prvky 
plynovodu, které nejsou na zkušební přetlak konstruovány (plynoměry, regulátory 
tlaku plynu, uzávěry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče atd.), musí být před 
zkouškou odpojeny.Plynové vedení je utěsněno vhodnými ucpávkami. Následně je 
připojena hadice na plusovou tlakovou koncovku přístroje na měření netěsností. 
Druhá hadice je připojena na ventilový blok. Vedení se přes ventilový blok 
a pomocí kompresoru nebo pumpy natlakuje na zkušební tlak minimálně 1 bar. 
Jakmile je dosaženo hodnoty zkušebního tlaku, nastartuje se 10minutova 
stabilizační fáze. Poté začne automaticky pevnostní zkouška a přístroj Wóhler 
DC 430 ukazuje na displeji aktuální tlak.Plynovod se ponechá pod zkušebním 
tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevzniklo 
mechanické poškození, nejméně však 15 minut 

   

-zkouška těsnosti 10kPa min. doda 30min. 
Bezprostředně po pevnostní zkoušce se provádí zkouška těsnosti.Zkušební tlak pro 
zkoušku těsnosti plynovodů s provozním přetlakem do 10 kPa se volí jako 1,5 
násobek provozního přetlaku, minimálně však 5 kPa. 
Pracovní postup zkoušky těsnosti 
Zkouška těsnosti na plynových vedeních se provádí bez spotřebičů při uzavřených 
armaturách. Plynové vedení se uzavře, přičemž se použijí vhodné uzavírací zátky. 
Zkušební hrdlo trubičky se připojí hadicí na plusovou vývodku přístroje Wóhler 
DC 430. Zkušební tlak se pomocí zabudované pumpy přístroje zvýší na zkušební 
přetlak 10 kPa. 
Potvrdíme začátek měření a probíhá stabilizační fáze v délce 15 minut, po 
uplynutí stabilizační fáze se přístroj automaticky přepíná do režimu měření. 
Zkouška těsnosti:30min. 

  

Při instalaci nutno dodržet platné ČSN,bezpečnostní předpisy (uzemnění) ,návody a 
požadavky výrobců jednotlivých prvků plynoinstalace.Kolize řešit s autorem 
projektu. 

D 1.4.3 ZDRAVOINSTALACE 

Vodoinstalace 
  

  

systému vytápění:Doplňování topné vody do systému přes VK,do pojistného 
potrubí.Dopňování vody do otopného systému bude přes úpravnu vody bude 
realizované automaticky,před úpravnou vody bude umístěnou oddělovací člen DN15 
který bude vybaven vodoměrem,uzavírací a zpětnou armaturou. 

  

Ohřev teplé vody:V nově akumulačním bojleru o obsahu 150 litrů.Na přívodu bude 
instalovaná pojistná souprava 1/2v(Kulový uzávěr,zpětná klapka,pojistným 
ventilem tlakomér,VK ventiltexpanze o objemu 12 litrů pro pitnou vodu!!!



Cirkulační větev bude vybavena cirkulačním čerpadlem pro teplovou vodu,provoz 
bude přes česovou zásuvku. 

Kanal. 
Kondenzai kotle a odkouření budou napojeny na neutralizační box a poté 
potrubím s napojením na stávající kanalizaci v kotelně.Pojistné ventily kotlů a 
ohřevu TUV budou napojeny přímo na kanalizační potrubí poté do stávající 
kanalizace. 

trání kotelny 
prostory kotelny budou větrány přirozeně okenními otvory.Realizovaná technologie 
je bez nároku na vnitřní spalovací vzduch. 

    

    

Při přehráti kotelny na hodnotu 38% bude sepnut ventilátor o výkonu 810m3/hod. 
Kotelna bude zabezpečena 
-čidlem přehřátí kotelny s napojením ventilátor. 
-detektorem plynu/umístění 300mm pod stropem/ s akustickoutsvětelnou signalizaci 
-čidlo oxidu uhelnátého s akustickou signalizaci 

D 1.4. 4 ELEKTROINSTALACE 

Výchozí podklady Podkladem pro zpracování požadavky pro dopojení nové 
technologie-kotlů. 

1. Rozsah projektu 
T. Projekt řeší : 
-dodávku a montáž nových rozvodů napájených ze stávajícího rozvaděče 
-dimenzování a jištění elektroinstalace z hlediska proudového zatížení 
-dodávku a montáž hlavního a místního pospojování objektu 

  

2. Předpisy a no; 

Projektová dokumentace je zpracována a montáž musí být provedena v souladu s 
předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době zpracování, zejména podle : 

Čs 33 2000-1 ed. 2 (332000) 
Elektrické instalace budov - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000) 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Čsn 33 2000-4-43 (332000) 
Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti 
nadproudům 
ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 (332000) 
Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým 
napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým 
nebo spínacím přepětím 
Čsu 33 2000 ed. 2 (332000) 
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 
46: Odpojování a spínání 
Čs 33 2000-4-473 (332000) 
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: 
Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k 
ochraně proti nadproudim 
Čsu 33 2000-4-482 (332000) 
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 
48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti 
požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím 
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000) 
Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Všeobecné předpisy 

  

   

     

  

 



Čs 33 2000-5-52 (332000) 
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení 
Čsu 33 2000-5-523 ed. 2 (332000) 
Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000) 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
ČSN 33 2130 ed. 3 (332130) 
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 12464-1 (360450) 
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 
prostory 
ČSN EN 1838 (360453) 
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 
Čsu EN 50110-1 ed. 2 (343100) 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) 

   
  

  

  

      ČSN EN 60204-1 ed.2 (332200) 
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné 
požadavky. 
ČSN EN 62305-1 ed.2 (341390) 
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 
ČSN EN 62305-2 ed.2 (341390) 
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 
ČSN EN 62305-3 ed.2 (341390) 
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 
ČSN EN 62305-4 ed.2 (341390) 
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 
ČSN 73 6005-Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

3. Základní technické údaje 
Vlastní realizace v objektu zámku-strojovně 

3.1. Rozvodné soustavy- 3NPE stř 50Hz , 400V/TN-C-S (stávající rozvaděč) 
-1NPE stř 50Hz , 230V/TN-S (nova elektroinstalace) 

3.2 Bilance odběru instalovaný příkon kotelny do 5kW 

3.3 určení vnějších vlivů k vypracování projektové dokumentace je provedeno dle 
ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3 a dle vnějších vlivů se prostory z hlediska úrazu 
el. proudem třídí na prostory dle ČSN 33 2000-4 - 41 ed.2, změna 21 tabulka 
NA4 „prostory normální“, NAS „prostory nebezpečné“, NA.6 „prostory zvlášť 
nebezpečné“) : 

  

3.3.1 místnost-kotelna - kombinace stupňů : 
AD3 = prostory, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlaze, 

min. krytí IPx3 

r : Z hlediska úrazu el. proudem se jedná o prostory zvláště nebezped: 
je podlahová vpusť určena pouze pro odvod vody v případě 

dném případě se nejedná o prostor, kde by se uvažovalo 
s oplachem vodou, je nebezpečný prostor uvažován pouze do výšky 10cm nad 
podlahou, nad touto výškou se jedná o prostor NORMÁLNÍ! 

           

3.3.2 ostatní místnosti a prostory objektu 
Všechny ostatní vnější vlivy pro specifikované prostory jsou v souladu 
s ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 (přílohy NA.4 - jako Změna 21) - NORMÁLNÍ. 

3.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 
2000 - 4 - dled.2, ČSN 33 2000 - 5 - 54 ed.3 a souvisejícími normami podle 
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odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným 
pospojovanim a automatickým odpojením od zdroje. Okruhy zásuvek 230V jsou 
navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím 
proudem 30mA. 

3.4.1 Ochrana před zkratem bude provedena pojistkami a jističi. 

3.5. Druh a způsob ochranného uzemnění 
Bude využito stávající uzemňovací soustavy objektu, přípojnice PE (PEN) 
v rozvaděči Ri. Uzemňovací soustava musí splňovat podmínky ustanovení ČSN 
33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-3 a vše musí být ověřeno revizí. 

  

Popis technického řešení 

4.1. stávající oceloplechový rozvaděč RH 
Stávající oceloplechový rozvaděč v 1.PP-vnitřní Gast bude zcela | nově 
realizována. 

  

4.2 osvětlení 
V kotelně bude realizováno nové osvětlení -4*stropní svítidlo. 

4.3 | zásuvkové obvody a rozvody ke spotřebičům 
Zásuvkový rozvod je instalován pro všeobecné použití, kryty zásuvek jsou barvy 
bílé. Zásuvky jsou většinou napojeny smyčkováním. Rozvody k zásuvkám 230V jsou 
provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 ve vkládacích lištách a pod omítkou. U zásuvkových 
a jiných okruhů je provedena doplňková ochrana proudovým chráničem o vypínacím 
proudu 30mA, mimo zásuvky pro technologii kotelny!. Výška umístění zásuvek je 
+1,2m nad podlahou (technické místnosti). Budou použity zásuvky v krytí IP54. 

  

  

4.4 | Kabelové trasy 
Veškeré silové kabelové trasy pod omítkou (povrchem) budou ukládány do 
instalačních zón dle ČSN 33 2130 ed.3. Dále budou dodrženy souběhy sdělovacích a 
silových vedení a to min. 20cm. 

4.5 ochranné doplňující pospojování 
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, je do prostoru kotelny přiveden vodič CYA 16 
z kterého je přes přípojnici „OP“ provedeno místní ochranné doplňující 

j které se provede vodičem min. CY4 (popřípadě vyšším dle ochranných 
napájecích kabelů jednotlivých spotřebičů) v souběhu s napájecím kabelem 

stroje (spotřebiče) a vše je spojeno s přípojnicí doplňujícího pospojování (ozn. 
OP) v krabici K0125. Dále je nutno k přípojnici „OP“ připojit veškeré kovové 
konstrukční části (ústřední topení, VZT, klimatizaci, rozvod potrubí plynu, 
vody, kanalizaci aj.). 

  

     

Poznámka : Ochranné vodiče nesmí být uloženy v přímém dotyku s hořlavými 
látkami nebo podklady, viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 

5. | Zásady bezpečnosti práce 
5.1 Bezpečnost z hlediska úrazu el. proudem bude zajištěna : 

- ochranou dle bodu 3.4 této zprávy. 
5.2 Obsluha a práce na el. zařízení musi být prováděna dle : 

-ČSN EN 50 110-1 ed.3 a v souladu s vyhláškou č. 50/1978. 
5.3 Povinnosti montážní organizace : 

- uložení kabelů bude provedeno v souladu s normami ČSN zejména s 
čsu 33 2000 
-5-52 ed.2, ČSN 73 6005, dále s vyhláškami a platnými předpisy 

  

Dodavatel stavby si zpracuje výrobní dokumentaci vnitřního vystrojení 
elektrorozvadéée, po realizací revizí předá provozovatel skutečný stav. 

u



D 1.4.5-MĚŘENÍ A REGULACE 

Výchozí podklady 
Základním zadáním je technické řešení centrálního 

řídicího systému zajišťujícího regulaci provozu zdroje 
tepla-2*plynovy kotel,jeho výstupy a poruchovou signal. 
zaci.Projekt vychází z výše uvedené projektové 
dokumentace strojních částí tepelných rozvodů 

  

  

Projektované zařízení 
Nově navržené zařízení je v následujících 

odstavcích popsáno pouze z hlediska měření a regulace, 
případně vazby silnoproudého ovládání. Popis technolo- 
gických úprav je dostatečně zevrubný ve strojní 
projektu. 

  

    

h projektovaného zařízení 
Projekt měření a regulace řeší dodávku a montáž 

=> Autonomní řídicí systém 1*regulaéni okruh 
> ohřev TUV 
=> Signalizace provozních poruch -přhřátí 
> specifikaci zařízení MaR 

Po dokončení montáží, před uvedením do provozu provede zhotovitel výchozí revize 
zařízení podle ustanovení těchto norem: 

= ésw 33 1500 Revize elektrických zařízení 
= ČSN 33 2000-6-61 Postupy při výchozí revizi 

Provedení použitých přístrojů 
> Přístroje třídy I: | akční členy, signalizační prvky 
=> Přístroje třídy II: akční členy, signalizační prvky 
=> Přístroje třídy III: čidla 

Technické řešení 
Jednotlivé regulační okruhy, technologické části a 

ostatní zařízení jsou řešeny s použitím regulační a 
řídicí techniky jak je dále uvedeno. 

Ústřední regulační člen 
Základem řídicího systému je sestava | regulátoru 

pro dva kotletdva topné okruhytohřev TUV. Tyto volně 
Programovatelné jednotky umožňují plně využít všechny 
funkce zařízení v požadovaných technologických funkcích. 

Jednotlivé | programovatelné |“ regulátory © jsou 
napojeny na kompaktní přístroj vstupu a výstupu 1/0- 
funkce měření a spínání. Tyto převodníky umožňují 
zapojení libovolných čidel a snímačů dle požadavků 
technologie. 

  

Samotné řídící jednotky mohou být liniovým 
způsobem,propojeny © do |“ centrálního © dispečerského 
stanoviště, prostřednictvím kterého budou monitorovány a 
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ovládány veškeré technologické procesy. Řídicí jednotka 
umožňuje místní ovládání technologických zařízení pomocí 
obslužného zobrazovacího displeje. 

Programové vybavení regulačních okruhů je uloženo 
v paměti řídící jednotky, který je tímto schopen zcela 
samostatného provozu v případě vypojení dispečerského 
pracoviště. 

  

Charakteristické funkce regulátorů 
= Regulace vstupní teploty média s ohledem na dynamiku 

budovy 
Optimalizace doby zapínání a vypínání 
Rychlý pokles topení a rychlý zátop 
Denní automatika topných mezí s ohledem na dynamiku 
budovy 

= Přepínací automatika léto / zima s ohledem na 
setrvačnost budovy 

= Omezování vnitřní teploty jednotlivých okruhů 

uuy 

=> Nastavitelné minimální a maximální omezení vstupní 
teploty média 
Ochrana proti zamrznutí pro budovy, rozvodů 

VU Ochrana čerpadla periodickým spínáním i mimo topnou 

= Signalizace poruchových stavů/přehřátí 

Rozvaděč R-MaR....Rozvaděč elektro stávající 
Tato nástěnná rozvodnice bude umístěna v prostoru strojovny-1.np 

objektu. Rozvaděč je napojen na rozvodný systém objektu a zajišťuje napájení 
řídících prvků a | technologie. Výzbroj rozvaděče tvoří řídící systém s 
převodníky zajišťující funkce havarijního odstavení, regulace „V další výzbroji 
rozvaděče je napájení řídícího systému, napájení čidel a akčních prvků 
regulačních okruhů, oddělovací relé a servisní zásuvky, spínací a jistící prvky 
technologie. 

Zdroj tepla 
Zdrojem tepla bude 2*plynovy kondenzační kotel o 

výkonu 45 kW. Provoz kotle bude řízen systémem MaR 
v týdenním režimu od pondělí do neděle dle venkovní 
teploty s útlumovým režimem dle obsazenosti objektu. 
Provoz kotle bude plně automatický a bude zabezpečovat 
dodávku tepla pro vzduchotechniku. Celkový instalovaný 
výkon kotlů činí 90 kW. 

  

rani prostoru strojovny 

  

Zajištěno manuelně- otevřením okenních otvori 
oken. Systém | bude hlídat a signalizovat maximální 
teplotu ve strojovně 38°C. Po překročení teploty 
prostoru -dojde ke spuštění ventilátoru. 

  

Zabezpečení zdroje tepla 
Ve zdroji tepla, budou instalovány zabezpečovací prvky 
indikace překročení teploty v prostoru.Signalizace bude 
jednostupňovánoptickátzvuková. -detektorem plynu/umisténi 
300mm pod stropem/s akustickoutsvětelnou signalizaci, 
čidlo oxidu uhelnátého s akustickou signalizaci 

13



Řízení okruhu ÚT 

Kabelové rozvody 

Expanze topné vody v otopném systému bude 
zajištěna 1*3001itrů/6bar. 

Regulace teploty topné vody ÚT bude ekvitermní, 
tzn., že teplota topné vody bude přizpůsobována dle 
aktuální venkovní teploty na základě nastavené 
ekvitermní křivky. Regulaci teploty přívodní vody bude 
zajišťovat směšovací třícestný ventil na větvi. Regulace 
okruhu kotel-otopná soustava bude dle požadavků topné 
větve zapínáním kotle. 

V projektovaném zařízení se předpokládá použití 
těchto způsobů kabelových rozvodů silnoproudu, čidel a 
akčních členů 

Rozvody silnoproudých instalací 

Rozvody instalací MaR 

Silnoproudé rozvody musejí být vedeny odděleně od 
instalace MaR pokud nesouvisejí přímo s řízením akčních 
členů. Za silnoproudé rozvody se nepovažují vývody 
čerpadel a servopohonů přímo spouštěných z regulátoru do 
štítkových proudových hodnot zatížitelnosti jednotlivých 
výstupů. Trojfázové přívody k přístrojům a jednofázové 
přívody s vyšším než štítkovým proudem ovládacích 
kontaktů regulátoru musejí být vedeny odděleně v 
samostatných kabelových trasách nebo samostatných 
oddílech společné kabelové trasy. 

   
    

Křižování jednotlivých druhů vedení je možné při 
dodržení odstupu povrchů křižujících se kabelů. 

Do této skupiny jsou zahrnuty i veškeré napájecí 
kabely pro zařízení, která budou napojena do společného 
rozváděče MaR/silnoproud. 

Vedení k jednotlivým čidlům jsou omezena podle 
průřezu použitých vodičů. Pokojový-vnitřní přístroj může 
být vzdálen při průřezu Imm’ 80 m, při průřezu 1,5 mm 
120 m. Pokojové přístroje mohou být vzdáleny jen 50m při 
průřezu 0,8 mm a 80m při průřezu 1,0 mm’. 

  

Vodiče k čidlům musejí být stíněné. Mohou být 
vedeny spolu se sd&lovacimi vodiči, například v 
telefonních rozvodech. Vodiče k čidlům nejsou zdrojem 
rušení a ani nejsou rušeny sdělovacími vedeními jiných 
provozovatelů. 

Rozvody vedené v technologickém prostoru, budou 
taženy v kabelových žlabech a vkladovych lištách. 
Pomocné rozvody ke vzdáleným čidlům budou ve vodičích 
JYTY 2x1 mw na kabelových příchytkách. 

K servopohonům a čerpadlům budou použity přívody 
(JYTY a CYKY). Signalizační čidla budou tažena na úrovn. 
bezpotenciálových signálů, tedy k připojení posta 
kabely nestinéné s minimální dimenzí Imm’, Veškeré 
rozvody budou taženy povrchově. Při možném souběhu s 
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rozvody teploměrů je nutno dodržovat obecně platné 
předpisy, delší trasy je nutno vést odděleně.   

Obsluha zařízení a jeho kontrola 
Zařízení je navrženo jako automatické zařízení s 

kontrolní obsluhou, která je poučena o potřebách 
technologického zařízení a důsledcích jeho poruch. 

Nastavovací prvky přístupné obsluze 
Předpokládá se,že projektované zařízení po uvedení 

do provozu a řádném seřízení nebude vyžadovat stálou 
obsluhu ve smyslu nastavování a změn provozních 
parametrů 

Vlastní obsluha a kontrola bude prováděna pomoci 
čelního LCD panelu regulátoru. 

Bezpečnost na pracovišti 
Při realizaci projektu je třeba dbát na obecnou 

ochranu zdraví a majetku a je nutno dodržovat zejména 
tyto zásady. 

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
Při provádění prací je třeba dbát obecné 

bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a ostatních 
osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat 
všech ochranných a bezpečnostních pomůcek, které jsou 
předepsány pro práce s nebezpečným nářadím, chemikáliemi 
a ostatními pomůckami. 

Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení 
výstražných, příkazových a zákazových tabulek, které 
jsou v prostorách pracoviště a prostorách k nim 
přilehlých vyvěšeny. 

  

    
Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení 

Při montáži a provozování zařízení je nutno 
dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb. Montážní práce smí 
provádět osoba s kvalifikací podle vyhlášky 50/75 Sb. 

  

S7.0bsluhu © zařízení mohou provédét jen | osoby 
provozovatelem  prokazatelné pouéené v souladu s 
provozními předpisy, které je povinen vypracovat 
provozovatel. 

přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 
Čsn 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení 
ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudy rozvod v průmyslových provozovnách 
Čsu 33 2190 připojování elektrických přístrojů a pohonů s elektromotory 

Bezpečnost při práci s ručním elektrickým nářadím 
Ruční elektrické nářadí třídy I se zakazuje používat. Z elektrického hlediska 
lze použít nářadí nejvýše třídy II. Ochranné brýle se používají při sekání, 
řezání, broušení a nastřelování. Volné konce oděvu musejí být upevněny při 
práci na točivých strojích. 
Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy: 
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= SN 33 1600 Revize a kontroly ručního elektrického 
nářadí během používání 

Změny a kolize řešit s autorem projektu. 

PROJEKTOVÁ ČÁST 2) zřízení sociálního zařízení 
Tato část řeší projektu řeší vestavbu sociálního zézemi-WC se zádveří s 
umývadlem. Dotčený prostor v době realizace bude oddělen příčkou jednoduchou SDK 
se vstupním otvorem 1000*2000mm se zákrytím těžkým závěsem. 

Nedílnou nutností realizace sociálního zázemí je 
"posun vstupních 800/1970mm do kanceláře €.10itkorekce umístění stěnového 
vypínače osvětlení. 
-odstranění podlahové-povlakové krytiny v ploše cca 3,30m2. 

  

zázemí bude realizovaná realizované ze sádrokatónu tzv. 
suchou výstavbou. ky budou ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
jednoduchých ocelových profilů UW,CW jednoduše opláštěná deskou standardní, 
£1.12,5 mm,příčka t1.100 mm, profil 75, s izolací, EI30, Rw do 45dB 
Dělící příčka mezi chodbou a soc. zázemím bude realizované mezi podlahu a 
stropem dělící příčka mezi zádveřím a WC bude výšky 2,20m.Vstup bude realizovaný 
dveřmi 700*1970mm s ocelovou zárubní bez prahu. 

  

    

  

  

ajici podlahy bude realizovaná dlažbou 300*300mm do Podlaha po vybroušení stá 
tmelu. 

  

A opravě omítek na stávajících stěnách 
nového soc. zázemítdotčených stěn a stropů míst.č.101 bude realizovaná výmalba 
dotčených prostor 
Obklad stěn v soc. zázemí bude do výšky 1,20m keramickým obkladem 150*150mm. 
Výmalba bílé barvou dotčených prostor soc. zázemí a místnosti č.101. 

  

  

    Větrání soc. zázemí:Nástěnný axiální ventilátor o výkonu 90m3/hod s napojením na 
potrubí DN100 a napojením stávající průduch. 

Elektroinstalace 
(=úprava/posun vypínače osvětlení s ohledem na nový vstup do    
  -soc. zázemísrealizace elektroinstalace osvětlení v soc. zázemí s napojením na 

stávající instalaci osvětlení chodbě. Budou instalovaná dvě nástěnná svítidla a 
napojení ventilátoru,spouštění bude společné (světel a ventilátoru) stěnovým 
vypínačem. 

  

Zdravoinstalace: 
V místnosti 101 bude demontovaný dřez se zaslepením vodoinstalacetkanalizace. 
Sociální zázemí bude vystrojeno 
závěsným WC včetně stěnového splachovacího modulu /splachování 3/6litrů. 
umývadlem 550*450mm bez poloslouputplastový odtokový sifon d40 bílé barvy. 
Vodoinststalace:Napojeni na stávající vodoinstalaci v 1.pp se samostatným 
měřením. ROZVOD VODY=POTRUBÍ polypropylen typu 3 PN20,VEDEN PO ZDECH a VE ZDECH 
s izolací. 
Kanalizace: Napojení na stávající kanalizaci v 1.pp. Instalaci bude předcházet 
průzkum stávající trasy kanalizace. Instalace v 1.pp bude realizovaná po zdech. 
Odpadní trubky kanalizace z polypropylenu,odolávající vysokým teplotám, vyráběné 
podle ČSN EN 1451-1. 
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PROJEKTOVÁ ČÁST 3) instalace vodoinstalace 
Projekt řeší celkovou výměnu vodoinstalace v rámci objektu. 
Do objektu je realizovaná vodopřípojka s vodoměrnou soupravou v 1.pp objektu. 
Nově bude realizovaný tzv. dělený rozvod.za vodoměrnou soupravou po realizaci 
odbočky bude realizovaná samostatná větev rozvodu požární vody a nově dopojení 
tzv. pitné větve. 

  

Za stávajícím fakturačním vodoměrem bude instalovaný T kus a bude realizované 
větev tzv. pitné vody a požární vody. 

Pozvod pitné vody Bude realizovaná celková výměna rozvodu pitné vody -studená 
teplá vodatcirkulace. Po demontáži stávajících rozvodů z ocelového pozinko- 
vaného potrubí „včetně izolace. 
Nově bude realizovaný páteřní rozvod pod stropem 1.pp z trubek plastových- 
POTRUBÍ polypropylen typu 3/20P Ns izolací návlekovou t1.9+20mm a s napojením na 
stávající instalaci pitné vody v 1.pp a napojením na nově realizovaný ohřev vody 
v místnosti kotelny objektu. 
Páteřní rozvod bude vedený pod stropem l.pp ve drátěném žlabu s odbočkami k 
jednotlivým stupačkám. 

Rozvody v sociálním zázemí v 1+2.np budou realizované ve zdech s napojením na 
stávající výtokové armatury-baterie,které budou realizované nově. 

rozvod: s vazbou na skutečný současný stav instalací,kdy v objektu 
jsou instalované dva hydranty v 1+2.np,bude realizovaná samostatná větev z 
ocelového pozinkovaného potrubí DNSO s tepelnou izolací/návlekovou t1.9mm. 
Tzv. požární rozvod bude oddělen oddělovacím členem (UK+ZK+VK) armaturou DN32. 

   
  

Realizací tzv. děleného rozvodu nedojde ke změně tlakových nebo průtokových 
poměrů ve vnitřní vodoinstalaci objektu. 

Po realizaci díla a za účasti zástupce investora budou realizované 
ZKOUŠKY VODOVODU ČSN 736660 (vázaná NA ČSN EN806 1-4 
a) prohlídka potrubí 
b) tlaková zkouška potrubí 
©) konečná tlaková zkouška 

  

Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. O prohlídce, 
zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu, nebo jeho části se 
zpracuje protokol.Způsob zkoušení rekonstruované nebo opravované části vnitřního 
vodovedu se dohodne smluvně. 

- Tlaková zkouška potrubí se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou, 
nebo suchým vzduchem,případně inertním plynem(např. dusíkem) .Zkouší se nezakryté 
potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení 
(výtokových a pojistných armatur, čerpadel, ohřívačů apod.). 

  

Třída nejvyššího přípustného provozního přetlaku podle ČSN EN 806-2 se určí 
podle nejvyššího provozního přetlaku, který se může ve vnitřním vodovodu 
vyskytnout. Nejvyšší provozní přetlak nesmí byt vyšší než přetlak pro příslušnou 
třídu nejvyššího přípustného provozního přetlaku. Při provozním přetlaku 
vnitřního vodovodu vyšším než 1 MPa je zkušební přetlak 1,5 násobkem provozního 
přetlaku. 

    

Po zvýšení přetlaku se vnitřní vodovod stabilizuje zkušebním přetlakem po dobu 
12 hodin. Po této době se zahájí tlaková zkouška potrubí zkušebním přetlakem, 
který nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více než 20 kPa. Při větším 
poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. Zkušební přetlak při tlakové zkoušce 
potrubí vzduchem je 250 kPa (bez ohledu na provozní přetlak), maximálně však 300 
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kPa. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více než 20 kPa. 
Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. 

  

Třídy nejvyššího přípustného 
provozního přetlaku 
Podle ČSN EN 806-2 Přetlak [MPa] Zkušební přetlak [MPa] 
PMA 1,0 10 15 
PMA 0,6 0,6 0,9 
PMA 0,25 0,25 0,4 

Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou. 
Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně desinfikováno a poté propláchnuto 
vodou. Voda musí být minimálně stejné jakosti jakou má zdroj vody pro zkoušený 
Vodovod. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a 
pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Vodovod se ponechá pod 
provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Konečná tlaková zkouška se provádí 
provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Při zahájení zkoušky 
se uzavře oddělovací uzávěr(např. hlavní uzávěr objektu)a odečte se hodnota 
zkušebního přetlaku.Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení 
zkoušky klesnout o více než 20kPa.Při větším poklesu je tlaková zkouška 
nevyhovující. 

  

Dezinfekce vnitřního vodovodu pro vodu určenou k lidské spotřebě se 
i dle ČSN EN 806 1- 5 a ČSN 75 5409. 

Bezchlorové dezinfekční činidlo.POLY PIPE & WELI=polymerova bezchlorová 
  

  

Preventivní dezinfekce SV a TUV:1 litr na 1000 litrů vody. 
Naplnění rozvodů vodoinstalací 
Postup dezinfekce rozvodů 

1. Příprava: Odstavení systému od stávající vodopřípojky. 
2.Aplikace: Připravte dezinfekční roztok pro POLY PIPE 1 litr na 1000 litrů 

vody a napustte jej do potrubí tlakovým čerpadlem s uzavřením celého 
rozvodu. 

„Působení: Nechte roztok působit 3 hodiny, nepoužívejte vodu. 
„Proplach: Důkladně propláchněte všechny kohoutky čistou pitnou vodou, 

ach zcela nezmizí. 

3 
4 

      

tění rozboru vody z vydezinfikovaných rozvodů vody dle vyhlášky 252/2004sb. 
laboratoří akreditovanou ČIA. 
Protokol o dezinfekci potrubí a protokol o mikrobiální a chemické nezávadnosti 
vody dle vyhlášky č.252/2004 sb. 

opava 03/2026 ing tlendzyen 34 
701 pěny 
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AKCE :REKONSTRUKCE BUDOVY-TZB instalace vytápění 

rozvodů vody a zřízení sociálního zařízení 
ská 2072/30, 74101 Nový Jičín, Česko 
veterinární správa Státní veterinární zprávy pro 

Moravskoslezský kraj,Na Obvodu 51,703 00 Ostrava 
Vítkovice, IČO: 00018562 

PROJEKTOVÉ ČÁSTI:1)instalace vytápění-rekonstrukce kotelny 
D 1.4.1-TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ 
D 1.4.2-PLYNOINSTALACE 
D 1.4.3-ZDRAVOINSTALACE/KANÁL,VODA,VĚTRÁNÍ 
D 1.4.4-ELEKTROINSTALACE 
D 1.4.5-MĚŘENÍ A REGULACE 

2)zřízení sociálního zařízení 
3)instalace vodoinstalace 

  

     

SEZNAM PŘÍLOH 
  

1. Technická zpráva 
2. V1 - SITUACE 
PROJEKTOVÁ ČÁST:1)instalace vytápění-rekonstrukce kotelny 
3. V2 - PŮDORYS 1.PP-KOTELNY-STÁVAJÍCÍ STAV+ÚPRAVY 
4. V3 - PŮDORYS 1.PP-KOTELNY-ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH PRVKŮ VYTÁPĚNÍ 
5. V4 — SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY 
6. V5 - PŮDORYS 1.PP-KOTELNY-ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH PRVKŮ PLYN 
7. V6 - SCHÉMA PLYNOINSTALACE+ODKOUŘENÍ KOTLŮ 
8. V7 - PŮDORYS 1.PP-KOTELNY-ZDRAVOINSTALACE 
9. V8 - PŮDORYS 1. PP-KOTELNY-ELEKTROINSTALACE 
10. v9 - PŮDORYS 1. PP-KOTELNY-MaR 
11. V10— MONTÁŽNÍ SCHÉMA REGULACE 
PROJEKTOVÁ ČÁST:2) zřízení | sociálního zařízení 
12. V11- PŮDORYS 1.PP-STAVEBNÍ ÚPRAVY 
13. V12- PŮDORYS 1.NP-STAVEBNÍ ÚPRAVY 
14. V13- PŮDORYS 2.NP-STAVEBNÍ ÚPRAVY 
PROJEKTOVÁ ČÁST:3) instalace vodoinstalace 
15. V14- PŮDORYS 1.PP-VODOINSTALACE 
16. V15- PŮDORYS 1.NP-VODOINSTALACE 
17. v16- PŮDORYS 2.NP-VODOINSTALACE 
18. V17- SCHÉMA VODOINSTALACE 
19. V18- SCHÉMA KANALIZACE 
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